
R.B. Šifra Vrste i opis radova J.mj. Količina J.cijena Vrijednost

2.2.1. PRIPREMNI RADOVI

2.2.1.2. Čišćenje terena / priprema podloge

1232 Rušenje i uklanjanje asfaltnih slojeva 

12 323 c) debljine do 8 cm m2 625,30
Mašinsko zatezanje postojeće trase puta (grederom) 

zbog profilisanja m2 2044,00

2.2.2. ZEMLJANI RADOVI

2.2.2.1. Iskopi

3. 2122a Iskop koherentnog zemljanog materijala, kategorija 

V i VI  u širokom otkopu, prosječne dubine 20-25 cm 

, sa odlaganjem 

21 222 c) mašinski sa utovarom i prijevozom na STD ... 5Km m3 309,00

2133 Iskop odvodnih jaraka  

21 334

d) zemljani materijal, kategorija V i VI ; mašinski 

iskop, m3 52,20

2133 Iskop  rova za cijevi na prilazima stambenim 

objketima

21 334

d) zemljani materijal, kategorija V i VI ; mašinski 

iskop, m3 77,82

2133 Iskop  kanala za betonske rigole

21 334

d) zemljani materijal, kategorija V i VI ; mašinski 

iskop, m3 18,24

PREDMJER  RADOVA

9.

2.2.1. PRIPREMNI RADOVI - ZBIR

14

Iskopi - UKUPNO

Rekonstrukcija i sanacija  puteva  u  vikend naselju Pridoci

Glavni pravac L=511,00 ; š=4,00 m (3,00+2*0,50)



2.2.2.2. Temeljno tlo (podtlo)

2211 Uređenje-zbijanje planuma / gornje površine 

temeljnog tla (zbijanje podtla)

22 112 b) koherentni zemljani materijal,  m2 2.044,00

23 112

Nabavka i igradnja nasipnog materijala u sloju od 30 

cm za ojačanje posteljice,kamenim materijalom 0-

300mm m3 825,00

2.2.3. KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

2.2.3.1. Nosivi slojevi
I.) 3111-17 Nevezani nosivi slojevi

1. 3113 Nabavka, transport i ugradnja nevezanog nosivog 

sloja (tampona od drobljenog krečnjačkog kamenog 

materijala van trase) od ravnomjerno granuliranog 

drobljenca

31 133 c) sloj debljine 25 cm m3 511,00

31 131

Nabavka, transport i ugradnja nevezanog nosivog 

sloja (tampona od drobljenog krečnjačkog kamenog 

materijala van trase) od ravnomjerno granuliranog 

drobljenca
zatrpavanje tamponom preostalog dijela rova za 

odvodnju m3 65,30

III.) 3131-39 Vezani gornji nosivi i nosivo-habajući slojevi

1

Temeljno tlo (podtlo) - UKUPNO 

2.2.2. ZEMLJANI RADOVI - ZBIR



1. 3134
Izrada gornjeg nosivo-habajućeg sloja od 

bituminiziranog drobljenca 

*** sloj debljine 7cm (BNS22) m2 1.720,00

2.2.3.6. Bankine

3611
Nabavka, transport i ugradnja bankina od prirodnog 

šljunka ili drobljenog prirodnog mat.a debljine 10cm

36 111 a) širine do 0,50 m m1 511,00

2.2.4. ODVODNJAVANJE 
2.2.4.1. Površinsko odvodnjavanje

4118b Utvrđivanje / oblaganje jarka prefabriciranim 

kanaletama od cementog betona unutrašnje širine 

80 cm tip Sigma na podložnom sloju od smjese zrna 

drobljenog šljunka m1

60,80

Nabavka i ugradnja slivnog AB kanala MB -30 ,sa 

bravarskom  rešetkom i  za teški saobraćaj u betonu 

MB 30 m1
6,40

2.2.4.3. Dubinsko odvodnjavanje - kanalizacija

1. 43 125 Nabavka, transport kolektorske cijevi  PPR 

korugirana SN 8 i njihova ugradnja na dubini rova 1,1 

do 2,0 m na betonskoj tajači 
43 125 a) prečnika 400 cm m1 121,60

2.2.4.4. Šahtovi

4418 Nabavka, transport i ugradnja šahtova od 

cementnog betona okruglog presjeka, prečnika 80 

cm sa poklopcima za teško saobraćajno opterećenje 

(reviziona okna)

izrada  revizionih okana fi 800 na kolektoru sa LŽ 

poklopac Ǿ600 i priključnom cijevi, dubina do 2,00m m 4,80

R E K A P I T U L A C I J A

2.2.1. PRIPREMNI RADOVI

2.2.2. ZEMLJANI RADOVI

2.2.3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

2.2.4. ODVODNJAVANJE

UKUPNO
PDV 17%

SVEUKUPNO

1.

Šahtovi - UKUPNO

Nosivi slojevi - UKUPNO 

2.2.3. KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE - ZBIR

Bankine - UKUPNO

Površinsko odvodnjavanje - UKUPNO

ODVODNJAVANJE - ZBIR

3.

Dubinsko odvodnjavanje - kanalizacija - UKUPNO



Krak B L=478,00 ; š=3,00 m ( bankine 2*0,50)

R.B. Šifra Vrste i opis radova J.mj. Količina J.cijena Vrijednost

2.2.1. PRIPREMNI RADOVI

2.2.1.2. Čišćenje terena / priprema podloge

Mašinsko zatezanje postojeće trase puta (grederom) 

zbog profilisanja. Odvajanje lokalnog puta od kraka B m2 126,00

1232 Rušenje i uklanjanje asfaltnih slojeva 
12 323 c) debljine do 8 cm m2 460,80

10. Ručno čišćenje postoječeg propusta sa odvozom 

materijala na deponiju m1 4,80

2.2.2. ZEMLJANI RADOVI

2.2.2.1. Iskopi

3. 2122a Iskop koherentnog zemljanog materijala, kategorija 

V i VI, u širokom otkopu, prosječne dubine 20-25 cm 

, sa odlaganjem 

21 222 c) mašinski sa utovarom i prijevozom na STD ... 5Km m3 382,40

2133 Iskop odvodnih jaraka  

21 334

d) zemljani materijal, kategorija V i VI ; mašinski 

iskop, m3 97,25

2.2.2.2. Temeljno tlo (podtlo)

2211 Uređenje-zbijanje planuma / gornje površine 

temeljnog tla (zbijanje podtla)

22 112 b) koherentni zemljani materijal, m2 1.912,00
Nabavka i igradnja nasipnog materijala u sloju od 30 

cm za ojačanje posteljice,kamenim materijalom 0-

300mm m3 625,00

2.2.3. KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

2.2.3.1. Nosivi slojevi
I.) 3111-17 Nevezani nosivi slojevi

1. 3113 Nabavka, transport i ugradnja nevezanog nosivog 

sloja (tampona od drobljenog krečnjačkog kamenog 

materijala van trase) od ravnomjerno granuliranog 

drobljenca

31 133 c) sloj debljine 25 cm m3 478,00

III.) 3131-39 Vezani gornji nosivi i nosivo-habajući slojevi

1. 3134
Izrada gornjeg nosivo-habajućeg sloja od 

bituminiziranog drobljenca 

*** sloj debljine 7cm (BNHS16) m2 1.434,00

2.2.3.6. Bankine

3611
Nabavka, transport i ugradnja bankina od prirodnog 

šljunka ili drobljenog prirodnog mat.a debljine 10cm

36 111 a) širine do 0,50 m m1 478,00
Bankine - UKUPNO

2.2.1. PRIPREMNI RADOVI - ZBIR

Iskopi - UKUPNO

1.

Nosivi slojevi - UKUPNO 

1

Temeljno tlo (podtlo) - UKUPNO 

2.2.2. ZEMLJANI RADOVI - ZBIR

9.

14



2.2.1. PRIPREMNI RADOVI

2.2.2. ZEMLJANI RADOVI

2.2.3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

UKUPNO
PDV 17%

SVEUKUPNO

ZBIRNA  REKAPITULACIJA

OSNOVNI KRAK

KRAK B

UKUPNO BEZ PDV-a
NEPREDVIĐENI RADOVI 7%

UKUPNO BEZ PDV-a SA NEPREDVIĐENIM 

RADOVIMA
PDV 17%
UKUPNO SA PDV-om

2.2.3. KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE - ZBIR






















